

# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)



## REALISATION DE L'ITINERAIRE DE L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA SEINE FRANCILIEN (OPP. VS. F)

MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE CONFORMEMENT AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

### **ADRESSE DE REMISE DES OFFRES**

CAUE 78  
3 PLACE ROBERT SCHUMAN  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

### **RENSEIGNEMENTS**

PAR MAIL :

ASPECTS TECHNIQUES :  
HELENE BOUISSON : [helene.bouisson@caue78.com](mailto:helene.bouisson@caue78.com)

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS :  
ANNICK MARTINAT : [annick.martinat@caue78.com](mailto:annick.martinat@caue78.com)

### **DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :**

LUNDI 10 FEVRIER 2020 À 17H00

## PREMIERE TRANCHE

Cette première tranche correspond à la réalisation de la campagne d'arpentage et à la mise en place de l'itinéraire de l'Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine francilien (OPP. VS. f).

Elle consiste à recueillir le matériau nécessaire pour composer l'itinéraire de l'OPP. VS. f en capacité d'être reconduit par les 4 structures porteuses.

Dans ce cadre, le photographe aura pour mission de :

- Partager et d'échanger avec le Copil et le Cotech sur la perception globale des paysages du territoire, sur la compréhension de la commande, des attentes et des attendus ;
- Constituer une première sélection de 250 photographies représentatives des 10 thématiques problématisées ;
- Préparer et participer aux Cotech et Copil, en lien avec la maîtrise d'ouvrage ;
- Accompagner la maîtrise d'ouvrage dans le choix d'une première sélection de 100 photographies ;
- Porter à la connaissance, sa perception du territoire et de partager ce travail.

	Nature de la prestation (réunion, terrain, bureau,...)	quantité	Cout journée ou unité (à préciser)	Montant total H.T.	TVA	Montant total T.T.C.
<p><b>Phase 1 : Connaissance et appropriation du territoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Comité de pilotage 1</i> : avril 2020</li> <li>- <i>Comité d'expert</i> : mai 2020</li> <li>- Bibliographie</li> <li>- Arpentage du territoire avec la maitrise d'ouvrage</li> </ul>						
<p><b>Phase 2 : Constitution d'une première campagne photographique et sélection de 250 clichés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Première campagne de prise de vues (250 photographies)</li> <li>- Échanges réguliers entre le photographe et le Cotech</li> <li>- <i>Comité technique 1</i> : mai 2020</li> <li>- <i>Comité technique 2</i> : juin 2020</li> <li>- <i>Comité technique 3</i> : juil 2020</li> <li>- <i>Comité de pilotage 2</i> : sept 2020</li> <li>- Restitution des prises de vue à la maitrise d'ouvrage</li> <li>- Validation de prises de vue</li> <li>- Observation et valorisation</li> </ul>						

<b>Phase 3 : Constitution d'une première campagne photographique et sélection de 100 clichés</b>  - Première sélection de 100 clichés - Échanges réguliers entre le photographe et le Cotech - <i>Comité technique 4</i> : sept 2020 - <i>Comité de pilotage 3</i> : oct 2020 - Choix des prises de vue de l'itinéraire - Répartition entre points de vue principaux et secondaires						
Autres travaux et frais administratifs						
TOTAL						

## DEUXIEME TRANCHE

Une seconde campagne permettra de conforter et compléter les prises de vue réalisées lors de la première campagne, en fonction des échanges avec la maîtrise d'ouvrage et des premières propositions, pour aboutir à la réalisation de l'itinéraire de l'Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine francilien (OPP. VS. f).

Dans ce cadre, le photographe aura pour mission de :

- Réaliser un ensemble de 25 prises de vue complémentaires. Ce panel « affiné » devra être très représentatif des attentes de la maîtrise d'ouvrage ;
- Préparer et participer aux Cotech et Copil, en lien avec la maîtrise d'ouvrage ;
- Accompagner la maîtrise d'ouvrage dans le choix de la sélection finale de 100 photographies ;
- Accompagner la maîtrise d'ouvrage dans la valorisation de l'itinéraire.

	Nature de la prestation (réunion, terrain, bureau,....)	quantité	Cout journée ou unité (à préciser)	Montant total H.T.	TVA	Montant total T.T.C.
<b>Phase 4 : Seconde campagne d'arpentage terrain et poursuite du choix de 25 points supplémentaires.</b>  - Deuxième sélection de 25 clichés - Échanges réguliers avec le Cotech - <i>Comité technique 5</i> : oct 2020 - <i>Comité de pilotage 4</i> : nov 2020 - Restitution de la deuxième campagne photographique (25 clichés)						

- Validation des prises de vue						
<b>Phase 5 : formalisation de l'itinéraire photographique et accompagnement de la valorisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Échanges réguliers avec le Cotech</li> <li>- <i>Comité technique 6</i> : dec 2020</li> <li>- Restitution de l'analyse des clichés et de l'itinéraire photographique (carnet de route, clichés définitifs...),</li> <li>- Aide à la création d'un livret présentant le projet,</li> <li>- Aide à la conception d'une exposition mettant en valeur les points de vue.</li> <li>- Formation du Cotech à la reconduction et à la transmission des éléments nécessaires à la pérennité de l'OPP</li> <li>- <i>Comité de pilotage 5</i> : dec 2020</li> <li>- Validation et lancement de l'itinéraire</li> <li>- Restitution et validation des démarches de pérennisation et de valorisation de l'outil</li> <li>- Clôture de la mission.</li> </ul>						
Autres travaux et frais administratifs						
TOTAL						

FAIT A ..... LE .....

**SIGNATURE**

